



DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR A 12 MESES	PRESUPUESTO ASIGNADO	EXCEDENTE PRESUPUESTO VS OFERTA
2.1. PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE RADICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN QUE INCLUYA LA TRAZABILIDAD DE LOS TRÁMITES BAJO LA MODALIDAD SAAS	\$ 1.010.185.678	\$ 1.452.000.000	\$ 41.974.322
2.2. IMPLEMENTACION PLATAFORMA	\$ 399.840.000		
2.3. CONTAR CON EL EQUIPO HUMANO Y DE RECURSO TÉCNICO PARA LA DIGITALIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	\$ 5.729.130.674		
2.4. SERVICIOS DE FIRMA DIGITAL, ESTAMPADO Y CERTIFICADO DIGITAL.	\$ 428.400.000	\$ 6.419.606.049	\$ 262.075.375


 Sandra Viviana Cadena Martinez
 Gerente Operativa


 Sandra Maria Del Castillo Abella
 Directora de Prestaciones Económicas

EXPERIENCIA DEL PROponente

ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD CON EXPERIENCIA	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLAZO EJECUCION	OBJETO	VALOR EJECUTADO	MIEMBRO QUE ACREDITA EXPERIENCIA	% MIEMBRO UT	VALOR ACREDITADO	OBSERVACIONES	SUPERA 30% VALOR PRESUPUESTO \$2,361,218,433
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	PROYECTO DE RADICACION	01-jun-18	30-abr-19	11 MESES	GESTIÓN DOCUMENTAL, GESTIÓN DE IMPRESIÓN Y MENSAJERÍA EXPRESA PARA EL FNA	\$ 10.021.164.757	CADENA COURRIER SAS	34%	\$ 3.407.196.017	SE TOMA EL VALOR EJECUTADO CERTIFICADO.	SI
FIDUPREVISORA	PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN CON FINES CERTIFICADOS	19-sep-18	03-ago-19	10 MESES 15 DIAS	DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA CON FINES PROBATORIOS	\$ 4.439.425.489	CADENA Y ANDES SCD SA	100%	\$ 4.439.425.489	DE ACUERDO CON LO EXIGIDO EN EL PLIEGO SE TOMA EL VALOR. FACTURADO HASTA LA FECHA, ES DECIR HASTA 30 JUNIO DE 2019	SI
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	CONFORMACIÓN EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS	01-dic-17	30-may-18	6 MESES	CONFORMACIÓN EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS FNA	\$ 5.454.785.268	CADENA COURRIER SAS	91%	\$ 4.963.854.594		SI

12.810.476.101

472.279.307
47.227.931 4.439.425.489
519.507.238

mínimo 3 certificaciones durante los últimos 7 años
plazo mínimo 6 meses
calificación buena
nombre contacto
nit empresa
valor total 5 mil millones

Sandra María Del Castillo Abella
Sandra María Del Castillo Abella
Directora de Prestaciones Económicas

Sandra Viviana Cadena MacInez
Sandra Viviana Cadena MacInez
Gerente Operativa

ANEXO 7. EXPERIENCIA EQUIPO MINIBO

CARGO	NOMBRE	PROFESION	FECHA	ESPECIALIZACION	EMPRESA	CERTIFICACION	TIPO EXPERIENCIA	FUENTE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DIAS	DIAS VALIDOS	OBSERVACIONES	RESULTADO
GERENTE PROYECTO	IBBY CORTINES CASTRO	INGENIERO DE SISTEMAS	211	GERENCIA DE PROYECTOS	COMVISTA S.A.S	SI	GERENTE DE PROYECTOS al liderar los trabajos de desarrollo de software para la implementación de un sistema de gestión de mantenimiento y asistencia al cliente en la planta de fabricación de Insumos para digitalización en CAJENA S.A.S	307	01-Jul-03	30-dic-14	4139	1420	Se requiere que acredite la experiencia del 1/01/2015 a 14/08/2016 es a fin al objeto del presente contrato. Cumple con la experiencia exigida. CUMPLE.	CUMPLE
			212					19/09/2012	COMVISTA S.A.S	SI	DIRECTOR DE PROYECTOS	208		
COORDINADOR DE ZONA	SERGIO ANDRES RODRIGUEZ VARGAS	PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA INFORMACION BIBLIOTECA Y ARCHIVISTICA	185	N/A	COMVISTA S.A.S	SI	GERENTE DE PROYECTOS de gestión documental, inversión y digitalización	209	20-jun-10	09-sep-19	1189	1189	La fecha de inicio de la certificación es 4 de TIPEL - IGETEX, se tiene desde la fecha de grado.	
			186					26/10/2017	COMVISTA S.A.S	SI	COORDINADOR CONTRATA	2791		
COORDINADOR DE ZONA	CATHERINE ORTIZ GONZALEZ	INGENIERO INDUSTRIAL	180	N/A	COMVISTA S.A.S	SI	COORDINADOR DE PROYECTOS de gestión documental, inversión y digitalización	278	25-abr-16	24-sep-19	309	309	En la certificación de Cauca, la fecha no coincide con el día, por lo tanto se debe considerar el día 14 del mes y para las de fin de del mes. Se requiere que acredite la experiencia del 25/04/2016 a 14/08/2016 es a fin al objeto del presente contrato. Acuaración. CUMPLE	
			181					15/07/2016	COMVISTA S.A.S	SI	COORDINADOR DE PROYECTOS de gestión documental, inversión y digitalización	120		
COORDINADOR DE ZONA	SANDRA WETH MARTINEZ	INGENIERO DE SISTEMAS	152	N/A	COMVISTA S.A.S	SI	COORDINADOR DE PROYECTOS de gestión documental	138	02-ene-12	24-abr-16	1552	1552		
			153					18/03/2005	COMVISTA S.A.S	SI	JEFE DE OPERACIONES PROYECTOS de gestión documental	160		
			19/01/2012								2785	2785	1080	

Sandra María Del Castillo Abella
 Sandra María Del Castillo Abella
 Directora de Prestaciones Económicas

Sandra María Del Castillo Abella
 Sandra María Del Castillo Abella
 Gerente Operativa